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Prot n. 35 Spett.le
COMUNE DI PACE DEL MELA

c.a. Ing. Arturo Antoci (RUP)

Catania, 19 maggio 2016

Oggetto: bando di gara per lavori di “costruzione impianto sportivo annesso
all’edificio scolastico G. Marconi”.

Termine presentazione offerte e gara: 3 e 4 giugno 2016

Importo complessivo appalto: € 577.359,04

Con riferimento alla procedura di cui al bando in oggetto pubblicato il 13 maggio u.s.,

osserviamo quanto segue.

< Clausola I1.2.4) lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Per le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento (OG1, OG11 e 0S33) ¢ indicato
il limite massimo di subappalto pari al 30%.

Nella procedura in esame, come correttamente indicato in vari punti del bando, si
applica il D.Igs. n. 50/2016 il quale all’art. 105 comma 2 prescrive che “fatto salvo
quanto previsto al comma 5, I’eventuale subappalto non puo superare la quota
del 30% dell'importo complessivo del contratto...”. Altresi, il comma 5 dispone
che le opere di cui all'art. 89 c. 11 (leggasi le stesse per le quali non & permesso
I'avvalimento, ovverosia le “strutture, impianti e opere speciali” cd. S.I.O.S.)
I’eventuale subappalto non pud superare il 30% delle stesse.

Tale ultima disposizione letta con la norma transitoria (art. 216 c. 15 D.lg.s n.
50/2016) a cui la stessa rinvia, fa salva l'applicazione dell’art. 12 Legge n. 80/2014 fino

all’entrata in vigore del Decreto Min. Infrastrutture che definira I’'elenco delle S.I.0.S.
In quest’ultimo articolo, tra le S.I.0.S. non rientra né la cat. 0S33 (v. comma 1 art.
12), né la cat. OG11 poiché l'importo indicato nel bando non supera il 15% (v. comma
2 art. 12). Pertanto, alla luce della suddetta normativa, sia la cat. 0S33 che la cat.
OG11 sono interamente subappaltabili.

% Clausola III1.1.2. (Anticipazione):
Come correttamente indicato nel bando in applicazione della nuova norma art. 35
D.lgs. n. 50/2016, & prevista |'anticipazione in favore dell’appaltatore pari al 20% da
corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Tale percentuale, pero

I\\

€ da applicare sul “valore stimato dell’appalto” e non sull'importo contrattuale. Da
rilevare, altresi, che nel C.S.A. & erroneamente stabilito "“..& esclusa ogni

anticipazione..” (art. 8.14)
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< CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:
Il contenuto di tale documento contrattuale fa riferimento al previgente D.Igs. n.
163/'06, interamente abrogato dall’art. 217 D.lgs. n. 50/2016. Invero, alla luce di

quest’ultima novella alcuni istituti giuridici sono stati radicalmente modificati, quali:

varianti in corso d’opera, risoluzione contrattuale, subappalto, accordo bonario, etc..

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si invita codesto ente appaltante a
valutare quanto sopra esposto per gli opportuni provvedimenti di rettifica del bando,

del disciplinare e del C.S.A.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola
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