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Spett.le ANAS

Prot. 145606/E Al Responsabile del Procedimento
Ing. Antonic Marsella

Al Dirigente Amministrativo
Avv. Salvatore Musumeci

Lora Sedi

Oggetto: |Bando di gara per “lavori completamenta della viabilita di raccordo tra Ja $.8. 115

ad il porto di Mazara del Vallo” {termine offerte 19.5.2011). Importo: € 9.077.124

Con riferimento al bando in oggetto ¢i pervengono da parte di Imprese associate nonché da altre
Assaciaziorﬁ, segnalazioni circa alcune imegolarita ivi contenute, chiedendoci di intervenire presso
ta Vostra Azienda ed il Responsabile del Procadimente per la correzione dalle illagittimita présenti
nelie clausole del bando di seguito evidenzlate:

» Claysola 3: tra le lavorazioni di cui si compone lintervento, oltre alla categeria prevalente
(OG3), sono indicate tre categorie: 0512, 0G10 e 0S11. Dal contenuto de! bando appare

che
de

quest'ultima (O811) o forse futte e tre le categorie sia/siano subappaltabile/i nel limite

30%. Tale clausola ¢ illegittima, poiché l'importo delle suddette singole categorie &

infefiore al 15% dellimparto complessivo dellappalto e, conseguentemente, a tali categorie

non

si applica il limite dl cui alfart. 37 ¢. 11 D.Igs n. 163/06

» Claysola 13. in evidente contrasto con quanto regolarmente specificate nel disciplinare di
gara é erronearnu:nte prescritta 'egciusione automatiea delle offerte anomale, anzichg,
congiderato limporto (€ 8.077.124), la verifica delle offerte it cui ribasso supera la soglia di
anomalia come inderogabilmente prescritto dall'artt, 88, 87 D.lgs. n. 163/08. Tale difformita

co
¢on
pred

unque rgolta dalla legittima previsione del disciplinare, potrebbe generare una
dizione di Incertezza tra le Imprese, ragione per cui sarebbe opporiuna una
risazione da parte di codesta Azienda.
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» Claysola 14 lett. u): si legge che I'ANAS si riserva “fa facolta df rimodulare a suo favore
fimporto di aggiudicazione”. Non si comprende su quali presupposti @ In quali casi tale
facoltd verrd esercitata, apparendo prevalentemente una clausola meramente
potestativa ex art. 1355 C.C. consistente in un fatto volontario il ¢ui compimento o 1a cui
omigsione non dipende da seri o apprezzabili motivi (assenti nel bando), ma dal mero
arbitrio del’ente appaltante. Pertanto, ai sensi dell'art. 1355 C.C., “@ nulla Passunzione di
un obbligo subordinato ad una condizione che dipende dalla mera volonta del debitore”

» Claysola 14 lett. cc): I'ente obbliga l'aggiudicatario ad "aprire” un c¢/c dedicato dove far
confluire tutte le somme dell'appalto. Tale obbligo giuridico & quello, pily precisamente, ai
sensi della L.R. n. 15/08 e L. n. 136/'10, di “indicare” uno o pil ¢fe, dando cos! la
possibilita di usidruire di uno o pil o/c gid apert.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la
procedura |n cggatto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici, si chiede a codesio ente
appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge Ia
documentagzione i gara.

i.a pre(z:nte deve considerarsi quaie informativa in ordine alPintento di proporre ricorso
giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/08 e ss.mm. ad ii.

In attesa di riscontro, I'ocecasione & gradita per pargere distinti saluti.

iL PRESIDENTE
- . Rosario Ffrrara) .
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