

0931484928

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
AVVISO RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI

Gara relativa ai *“lavori di completamento della piastra operatoria e realizzazione della sala gessi e gruppo parto nel P.O. “G. Di Maria” di Avola”*

CIG: 3306483416 - CUP: J68G11000300005 - Importo lavori: € 1.250.000,00

In riferimento al bando di gara pubblicato nel sito aziendale www.asp.sr.it, nell'albo pretorio e nella GURS n. 38 del 23/09/2011 si rende noto che è stata annullata la clausola richiesta dal bando a pag. 3 - punto III.2.5) e dal disciplinare a pag. 16 – punto 1.1.10).

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata differita al 3 novembre 2011 – ore 12:00. Apertura delle buste il 3/11/2011 – ore 13:00.

Resta invariato il resto.

Il Direttore Generale: Dott. Franco Maniscalco